甲方合同编号：

乙方合同编号: 

建设工程监理合同
住房和城乡建设部
                                                    制定
 国家工商行政管理总局
第一部分  协议书
委托人（全称）： 南昌航空大学                   
监理人（全称）：  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：  ；

采购项目名称：
2. 工程地点：南昌航空大学前湖校区内                  ；
3. 工程规模：     。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：  。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：     ，身份证号码：    ，注册号：   。
五、签约酬金
签约酬金（大写）：  （¥元）。
包括：
1. 监理酬金： （¥元）。
2. 相关服务酬金：          /                  。
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：         /                   。
（2）设计阶段服务酬金：         /                   。
（3）保修阶段服务酬金：        /                    。
（4）其他相关服务酬金：        /                    。
六、期限
1. 监理期限：
合同签订之后，从项目建设开工开始起至完成工程项目的监理服务并全部竣工验收以及保修期可能发生的监理事宜。

2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自  /   年 /  月 /  日始，至  /   年  / 月  / 日止。
（2）设计阶段服务期限自   /  年  / 月 /  日始，至  /   年 /  月 /  日止。
（3）保修阶段服务期限自   /  年 /  月  / 日始，至  /  年 /  月 /  日止。
（4）其他相关服务期限自  /   年 /  月 /  日始，至  /  年 /  月  / 日止。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间： 2024 年     月      日。
2. 订立地点：南昌市红谷滩新区丰和南大道696号 。
3. 本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，甲方执  柒  份，乙方执 贰 份，招标代理执 壹 份。本合同共计贰拾柒页，缺页合同视为无效合同。

委托人：   南昌航空大学         监理人：       

（盖章）                               （盖章）                  
住所：  南昌市丰和南大道696号    住所：                       
邮政编码：   330063                 邮政编码：       
法定代表人或其授权                  法定代表人或其授权
的代理人：（签字）                  的代理人：（签字）                 
开户银行：中国工商银行南昌市青山湖支行 开户银行：                 

账号：1502209009026408036               账号：     
电话：                                   电话：    
传真：                                  传真：     
电子邮箱：                              电子邮箱：              
第二部分  通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
 5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三部分  专用条件
1. 定义与解释
  1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /      。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：本项目工程量清单范围内所有施工建设工程的全过程监理。
2.1.2 监理工作内容还包括： 1、本工程施工阶段对建设工程质量、进度、造价、安全进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理的法定职责。2、招标文件约定和通用条款规定的内容。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：

1、建设单位与承建单位签订的承包工程合同；
2、建设单位与监理单位签订的委托监理合同；
3、本工程比选文件、采购过程文件、各比选应答人的响应文件；
4、国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规；
5、部颁、地方政府的工程、工程监理的管理办法和规定；
6、工程相关的国家、行业标准和规范；
7、工程技术监督、工程验收规范；
8、与项目相关的技术资料；
9、其他与本项目适用的法律、法规和标准；
10、国家、地方及行业相关的技术标准。

2.2.2 相关服务依据包括：           /            。
  2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理人在执行监理合同时建立项目监理部，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理人应严格按照合同履行监理责任，项目监理部人员组成包括：总监理工程师或总监理工程师代表、土建专业监理工程师、安全专业监理工程师、安装专业监理工程师、监理员，对项目进行质量、进度的监督管理，确保本工程按期、保质、顺利地完成。具体人员详见下附表。
	职  位
	施工准备阶段
	基础阶段
	主体及附属工程阶段
	安装和装修阶段
	缺陷责任期
	最低职称
	执业资格要求

	总监理工程师
	1人
	1人
	1人
	1人
	1人
	具有建筑工程类中级及以上职称
	国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）

	总监代表（如委派的总监理工程为驻场总监，则可不拟派）
	1人
	1人
	1人
	1人
	1人
	具有建筑工程类中级及以上职称
	国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）

	土建专业监理工程师
	1人
	1人
	1人
	1人
	1人
	具有建筑工程类中级及以上职称
	国家或(省)注册监理执业证书（房屋建筑工程专业）

	安装专业监理工程师
	/
	/
	1人
	1人
	1人
	具有安装专业中级及以上职称
	国家或(省)注册监理执业证书

	监理员
	1人
	1人
	1人
	1人
	1人
	助理工程师及以上职称
	具有监理员证


监理人监理人员配备即投入本项目的主要监理人员如下：
委托人对项目监理部所有人员实行考勤制度，总监代表缺勤按人民币1000元/天向委托人支付违约金，项目监理部其他人员缺勤按人民币500元/天向委托人支付违约金，由委托人从每期应支付的监理服务费中扣减。项目监理部所有人员累计每月缺勤达15人天，委托人有权解除合同并追究监理人由此造成的一切损失。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：项目监理服务期内，监理人不得擅自更换项目负责人和项目监理部人员，如需更换必须经过委托人的书面同意。未经批准更换总监、总监代表，处以5000元罚款，并扣除相应监理费用；未经批准更换监理工程师，处以2000元罚款，并扣除相应监理费用。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、协调内外关系、履行安全生产管理职责及通用条款中需要履行的其他职责。计划变更，增减必须向委托人报告批准 。
在涉及工程延期  /    天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  /   。  
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：工程开工并收到委托人提供的设计图纸后7天内向委托人提交监理规划、监理细则各壹份，经委托人审核后开始监理服务工作。每周提供周报壹份、每月25日前提供监理月报壹份，竣工验收后5日内将全部监理资料移交委托人，监理人在提交以上文件时必须同时提交电子版文件。

2.7 使用委托人的财产
    附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。
监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 现场移交，双方办理移交清单 。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：    张狮林、漆艳祥    。
3.6 答复
委托人同意在 七 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5. 支付
  5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为：  /   ，汇率为： / 。 
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付：
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件： 甲、乙双方法人代表签字，单位盖章后生效 。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：
（1）提请 南昌市 仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 项目所在地 人民法院提起诉讼。
8. 其他
  8.2 检测费用
    委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。
  8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为  /   %。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限： 委托人提供的全部资料及监理人为实现本合同目的编制的文件，保密期限为永久 。
监理人申明的保密事项和期限： 双方另行约定 。
第三方申明的保密事项和期限：  双方另行约定   。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： 经委托人同意  。
9. 补充条款：

（一）、监理要点
1、质量控制
（1）依据有关的比选文件、响应文件、合同和相关技术规范书，审查、监督、控制项目建设的质量；
（2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；
（3）组织工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；
（4）项目建设期间采取巡视、平行检验、旁站等监理手段进行工程质量监督；
（5）监督项目需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促实施单位整改存在的问题；
（6）参与（或组织）工程中间、竣工验收和交接（根据委托人安排），跟踪各子项目在质保期内的运行状况，督促实施方做好售后服务。
2、进度控制
（1）协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证；
（2）审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行；
（3）编制项目实施各阶段、各年、季、月度的进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划；
（4）审核设计方、施工方和材料设备供货方提出的进度计划/供货计划，检查、督促和控制其执行；
（5）发现工程未能按计划进行时，要求项目承包商调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；
（6）在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。
3、变更控制
（1）对项目变更进行严格控制，不能随意地进行变更；
（2）监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力；
（3）对变更申请快速响应；
（4）任何变更都要得到三方（建设单位、承建单位、监理单位）确认；
（5）明确界定项目变更的目标；
（6）加强变更风险及变更效果的评估；
（7）及时公布变更信息；
（8）选择冲击最小的方案；
（9）执行制定完成的变更程序，对变更进行严格的控制。
4、投资控制
投资控制目标：严格按照监理规范要求进行投资控制，工程投资应控制在委托人与承包人所签订的工程合同价款之内。

（1）动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；
（2）审查项目进度款申报；
（3）严格控制和审查软件需求变更，核算成本和变化量，报委托人审批；
（4）审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。
5、合同管理
（1）协助委托人确定项目实施的合同结构；
（2）协助委托人起草与项目有关的各类合同（包括施工合同、材料供货合同等）；
（3）参与各类合同谈判；
（4）监督检查承建单位履行合同；
（5）各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）；
（6）协助委托人处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；
（7）合同整理与归档。
6、信息管理
（1）及时向委托人提交反映各子项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；
（2）建立全面、准确反映各子项目的各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；
（3）督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；
（4）审查承建单位的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与委托人之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加处理意见；
（5）当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向委托人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
7、组织协调
（1）帮助委托人划分或澄清承建单位的工作范围和职责；
（2）监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系；
（3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。
8、项目文档管理
（1）督促检查承建单位及时完成各阶段设计文档、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化；
（2）监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。
（二）日常监理
1、掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；
2、监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，至少保证3名监理工程师在现场，随时为委托人提供服务；

3、制定工程管理的组织机构方案并协助委托人组建相关机构，并提供相关培训；
4、熟悉了解本项目各子项目的业务需求，协助委托人对项目的目标、范围和功能进行界定；
5、参与各项合同的起草、评审及谈判工作，并对合同的执行情况进行总体监督；
6、建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；
7、建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；
8、与委托人一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向委托人提出终止合同意见；
9、其他需要日常监理的事项。
（三）、过程监理
1、实施过程中的监理
（1）为保障项目全过程优质监理服务，对本项目投标人应提供的优质服务承诺；
（2）编制监理大纲、监理规划、监理实施细则，提交给委托人审核；
（3）根据相关项目的工作范围的要求，制定出详细的项目管理实施计划，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、沟通与协调管理、验收管理、文档管理、项目管理办法、承建单位管理办法等，提交给委托人审核，并依此进行过程管理；
（4）审核承建单位的开工申请报告，对承建单位进行开工前检查；
（5）根据工程的总体规划，与委托人联合对承建单位制定的工程总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；
（6）检查工程采用材料是否符合采购文件或技术方案所确定的型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法，依此严格审查验收采购的材料产品，保证所有材料都符合合同要求；
（7）督促承建单位严格执行项目合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向委托人报告，并提出处理方案。对工程中的难点、重点进行检查，做好分项验收工作；
（8）对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；
（9）监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促承建单位整改存在的问题；
（10）管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；同时配备车况良好的专用车辆供本项目使用，比选应答人应充分考虑并响应；
（11）对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜；
（12）组织工程质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；
（13）发现质量问题时及时向委托人报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施执行；
（14）每月编制监理月报向委托人综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下月工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施；
（15）定时（每周）向项目建设单位通报工程进展情况，工程实施过程中所遇到的问题应在当日及时汇报。
（16）其他需要监理的事项。
2、验收过程中的监理
（1）审核承建单位施工方案，对施工过程进行全程监控，确保交付质量；
（2）协助委托人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划；
（3）协助委托人进行工程验收工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；
（4）各项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始施工技术资料移交给委托人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整；
（5）复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算；
（6）工程验收通过后，与委托人、承建单位、勘察单位、设计单位五方共同签署验收报告；
（7）出具监理报告和监理过程文档；
（8）其他需要监理的事项。
（四）、其他要求
1、组织实施要求
监理单位在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，必须制定项目监理计划，包括项目组织、技术实施步骤、项目进度、保障措施，确保项目施工质量。
验收要求：按照国家法律法规和规范要求验收。

3、以下列标准和方式对监理人的技术服务工作成果进行验收：

（1）监理人完成技术服务工作的形式：参与配套设备设施验收、系统安装调试与集成、培训、验收等实施过程服务，提供各阶段监理工作文档及监理总结报告。

（2）技术服务工作成果的验收标准：保证项目工程竣工并通过最终验收，达到预期的工程建设目标。

（3）技术服务工作成果的验收方法：监理人向委托人递交全套监理服务资料后，委托人组织对监理人提供的所有监理服务资料备案完成后进行服务最终验收。

（4）验收的时间和地点：南昌航空大学前湖校区，南昌航空大学环境楼建设项目工程竣工并通过最终验收且提交完整的监理服务资料备案后7天内监理人组织对此次服务进行最终验收。
4、所监理项目出现了进度、质量、安全问题未采取有效措施造成不良影响时，视情节扣减所监理项目的部分或者全部监理费。

5、监理人应保证委托人在使用本项目或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，监理人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

6、本项目为交钥匙工程，包括在服务期内，监理人派驻的监理人员的差旅、食宿等费用以及完成本项目所涉及的一切税、费。
